
DISCIPLINARE DI INCARICO

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  DISCIPLINARE 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
SPECIALI ED ACCESSORIE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E DEL D.P.R. 207/2010 E SS.MM.II. DEL D.LGS

N.81/2008 E SS.MM.II. IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONI, CONTABILITÀ
E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI A COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE
(LOTTO I)

Nell'anno 2020, nel giorno e nel mese risultanti dai dati di sottoscrizione digitale del presente atto

TRA

il COMUNE DI SENAGO con sede in via XXIV Maggio n.1 a Senago c.f./p.Iva 03519480150 – rappresentato dal

Responsabile   del  Settore  Servizi  Territoriali,  arch.  Salvatore  Di  Sarno  Giusto,  domiciliata  agli  effetti  del

presente atto c/o la sede Comunale, , ai  sensi e per gli  effetti dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267

E

L'ing  Roberto  Marconi,  nato  a  Bergamo  il  21/08/1958,  c.f.  MCRRRT58M21A738E,  in  qualità  di  legale

rappresentante della società di ingegneria Team Project srl , con sede legale a Valbrembilla (BG), in via Libertà

5, e sede operativa in Treviolo via C.A. dalla Chiesa 10/42, c.f. 01852730983, P.IVA 02746590161 il quale – con

la firma del presente atto – dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dall’affidamento di

servizi pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

PREMESSO CHE:

• presso il Cimitero cittadino si evidenzia un esiguo numero di spazi disponibili e in prossima liberazione,

non idonei a rispondere alle necessità  di  sepoltura, anche contingenti  dei  cittadini  residenti  e dei

deceduti sul territorio comunale;

• al fine di far fronte alle richieste di sepoltura di cui sopra e alla necessità di effettuare periodicamente

estumulazioni ed esumazioni finalizzate all'uso razionale degli  spazi  cimiteriali,  come previsto dalla

normativa vigente, emerge la necessità impellente e improcrastinabile di realizzare nuovi loculi e nuovi

ossari ;

• è necessario quindi  procedere allo sviluppo della progettazione di  tale intervento secondo quanto

disposto dalla vigente normativa in materia, predisponendo il progetto definitivo/esecutivo che sarà

posto a base della gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 24/06/2020 è stato approvato, ai sensi della vigente

normativa in materia, il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale nel quale sono individuati i fabbisogni

di sepoltura per i prossimi anni che rispecchiano la situazione sopra evidenziata; 

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1



Il Comune di Senago, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., affida all a  società di ingegneria

Team Project srl che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione definitiva/esecutiva,

Direzione Lavori, misurazioni, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione  delle opere di

edilizia cimiteriale consistenti nella realizzazione di circa 18 nuovi loculi e 12 nuovi ossari, raggruppati in due

blocchi da 3x3 loculi  sovrapposti + una fila di 6 ossari ciascuno, a completamento della struttura esistente, di

cui al lotto I, presso il Cimitero Comunale. 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi

alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al D.Lgs. n.50/2016 e al D.P.R. n.207/2010 al

D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art.23 del

Decreto n.50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 2 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell’esecuzione del presente incarico la società di ingegneria Team Project srl  si atterrà ad ogni prescrizione

di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed al Regolamento in

vigore nella fase transitoria di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell’incarico la società di ingegneria Team Project srl dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti

compiti,   rapportandosi  costantemente  con  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  o  suo  delegato,  e

seguendone le relative istruzioni:

1. il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "realizzazione di nuovi loculi e ossari a completamento

della struttura esistente”,  e tutte le attività tecnico- economiche annesse, dovranno venir eseguite

secondo quanto stabilito dall’art.  24 della Legge 50/2016 e dal  titolo ii  – articoli  da 24 a 43 del

relativo  regolamento  D.P.R.  207/2010  e  ss.mm.ii.,  nonché  da  ogni  altra  disposizione  di  legge  o

regolamentare in materia cimiteriale, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e

regolamenti  che  insorgessero  durante  lo  svolgimento  dell’incarico  in  quanto  applicabili.  In

particolare,  il  progetto  dovrà  risultare  conforme,  sotto  il  profilo  formale  e  sostanziale,  alle

disposizioni previste dal codice e relativo regolamento nonché a tutta la normativa specifica vigente

in materia cimiteriale; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e

nella  tipologia  a  quelli  stabiliti  dalle  menzionate norme.  La  società  si  obbliga  ad  introdurre  nel

progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto

sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti fino

alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione conclusiva della stessa, senza che

ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora siano  richieste dalla Committenza modifiche

agli elaborati progettuali in corso d'opera, perizie di modifica o suplettive, varianti sostanziali, dovute

ad omissioni  emerse in  fase progettuale  o  a  mancanze  di  quest'ultima,  queste  dovranno essere

redatte dalla società selezionata.

2. L’Amministrazione  committente  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  dell’incaricato  all’inizio

dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo

opportuna  allo  svolgimento  dell’incarico  medesimo  (planimetrie  del  fabbricato  interessato  dagli

interventi;  estratto dello  strumento urbanistico  vigente e  delle  mappe catastali,  documentazione

relativa agli impianti esistenti, progetto preliminare approvato). L'Amministrazione si impegna inoltre

a  garantire  alla  società  di  ingegneria  Team  Project  srl   contemporaneamente  al  conferimento

dell'incarico,  il  libero accesso alle aree e/o fabbricati  interessati  al  progetto,  per tutto il  corso di

espletamento  dell'incarico  medesimo,  il  quale  potrà  liberamente  avvalersi  di  collaboratori  per  i

sopralluoghi.

3. La progettazione dovrà tenere conto dell’entità della spesa complessiva prevista dal Comune per i

lavori in questione pari ad  € 29.370,00  (oneri della sicurezza compresi)  – al netto di IVA 10%  e

dovrà essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dalla

Legge. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite, come pure



ogni  altra  valutazione  di  progetto  saranno  riferite  al  livello  del  mercato  corrente  alla  data  di

compilazione del progetto.

4. Nello  svolgimento  delle  attività  progettuali  l’incaricato  dovrà  coordinarsi  costantemente  con  il

responsabile del procedimento o con i funzionari dallo stesso delegati, riferendo periodicamente e

secondo necessità sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta

delle  indicazioni  progettuali  nel  loro  divenire  e  poter  concordare  congiuntamente  decisioni  sui

singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

5. Il  progetto – che rimarrà in proprietà al  committente – dovrà essere consegnato al Comune, nei

tempi indicati nel successivo articolo 4, in almeno un esemplare cartacei + 1 (uno) riproducibile su

supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al Comune stesso, impegnandosi l’incaricato a

fornire,  a  semplice  richiesta  del  Responsabile  del  procedimento,  ulteriori  copie  cartacee  del

medesimo  progetto  e  di  ogni  altro  elaborato  o  documento  riferibile  al  progetto  medesimo,  se

richiesto per l’ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione di finanziamenti, salvo il mero

rimborso delle sole spese di riproduzione. Alla società di ingegneria Team Project srl   è lasciata la

facoltà di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne

ricorrano  i  presupposti,  i  propri  diritti  d'autore  ai  sensi  della  Legge  633/41.  L'Amministrazione

affidataria potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per la

società di  ingegneria  Team Project  srl  in  relazione alle  opere oggetto  del  presente incarico,  con

obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del società stessa. La proprietà intellettuale è

riservata alla società  a norma di legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del

progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati

dal Committente.

6. Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di

controllo e enti terzi, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune prima della sua

approvazione  anche  in  attuazione  delle  operazioni  di  verifica  della  rispondenza  degli  elaborati

progettuali  ai sensi  dell’art.  26 del Codice, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere

oneri aggiuntivi o speciali compensi

7. per quanto attiene alla Direzione Lavori essa dovrà cominciare dietro indicazione del R.U.P. a seguito

dell'approvazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  e  dell'intervenuta  aggiudicazione  definitiva

dell'appalto dei lavori di realizzazione dell'opera; a tal proposito si evidenzia che data la necessità di

poter usufruire delle nuove sepolture da realizzare in tempi ristretti, si opterà per l'avvio d'urgenza

dei lavori appaltati sfruttando la facoltà di cui all'art.32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016.  Le mansioni

affidate al Direttore dei Lavori sono quelle previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti n.49 del 7 marzo 2018 tra cui si possono elencare sinteticamente di seguito le principali

attività che dovrà svolgere ovvero il Direttore Lavori:

◦ cura l’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto;

◦ è responsabile del coordinamento e della supervisione della attività di tutto l’ufficio di Direzione dei

Lavori,  ed interloquisce in  via  esclusiva con l’Appaltatore e/o  suo delegato in  merito  agli  aspetti

tecnici ed economici del contratto;

◦ è  responsabile  dell’accettazione  dei  materiali,  sulla  base  anche  del  controllo  quantitativo  e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi;

◦ mantiene rapporti con l'ufficio tecnico comunale e il RUP fornendo tutte le informazioni necessarie in

merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al

programma;

◦ verifica che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e

nell’osservanza delle clausole contrattuali;

◦ cura  l’aggiornamento  del  cronoprogramma  generale  e  particolareggiato  dei  lavori  e  segnala

tempestivamente al  RUP le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i

necessari interventi correttivi;



◦  predispone la contabilità di cantiere e gli atti contabili prescritti dalla normativa con la tenuta dei

Registri Contabili di cantiere;

◦ invia  al  RUP  ogni  richiesta  di  variante  fatta  dall’Impresa,  corredandola  di  tutte  le  necessarie

annotazioni per una corretta valutazione;

◦ sorveglia dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

◦ verifica dei  documenti  di  accompagnamento delle forniture di  materiali  per assicurare che siano

conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

◦ verifica,  prima  della  messa  in  opera  che  i  materiali,  le  apparecchiature  e  gli  impianti  abbiano

superato  le  fasi  di  collaudo  prescritte  dal  controllo  di  qualità  o  dalle  normative  vigenti  o  dalle

prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

◦ controlla l’attività dei Subappaltatori;

◦ controlla  la  regolare  esecuzione  dei  lavori  con  riguardo  ai  disegni  ed  alle  specifiche  tecniche

contrattuali;

◦ assiste alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

◦ redige il Certificato di Regolare Esecuzione al termine delle lavorazioni.

La società incaricata presterà la propria attività tecnica di Direzione Lavori sia con visite periodiche in

cantiere che presso l’ufficio tecnico comunale oltre a partecipare alle riunioni indette direttamente

dal RUP per esigenze sia programmatiche che di coordinamento.

La società  di  ingegneria  Team Project  srl   riconosce nel  suo complesso la  facoltà  dell'Amministrazione di

manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali

orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti,

nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Sono a carico della società di ingegneria Team Project srl  gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza 

al R.U.P. per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al 

rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal 

Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

La società di ingegneria Team Project srl è obbligata a comunicare per iscritto tempestivamente al R.U.P., ogni

evenienza che per  qualunque causa anche di  forza maggiore,  si  dovesse verificare  nella  conduzione delle

prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razzionalizzazione dello

stesso.

ART. 3 - OBBLIGHI LEGALI

La società di ingegneria Team Project srl  incaricata è obbligata all'osservanza delle norme di cui agli artt.

2229 e seguenti del C.C. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di

incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligata all'osservanza della deontologia professionale e di

ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico della società di ingegneria Team Project srl  incaricata, ogni onere strumentale e organizzativo

necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo la stessa  organicamente esterna e indipendente

dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione  committente;  è  obbligata  ad  eseguire  quanto  affidatole

secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che

competono a questo ultimi.

Ai  sensi  dell'art.  24, comma 5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  la società di  ingegneria Team Project srl

incaricata è iscritta negli appositi albi professionali ed è` in regola con il versamento dei contributi alla Cassa

previdenziale di appartenenza (Inarcassa o similare).



La società di ingegneria Team Project srl  è tenuta ad eseguire l'incarico affidatole secondo i migliori criteri per

la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le

procedure che competono a questi ultimi, rimanendo la stessa organicamente esterna e indipendente dagli

uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

ART. 4 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui,

nel corso dello svolgimento dell’incarico, la società di ingegneria Team Project srl venisse a conoscenza. La

società di ingegneria Team Project srl  espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale

prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre

liberamente. Viene riconosciuta alla società di ingegneria Team Project srl  la proprietà intellettuale riferita

all’idea progettuale. Tutti gli elaborati forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi

che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato

possa  essere  sollevata  eccezione  di sorta.   A  tale  fine  si  ribadisce  che  gli  elaborati  dovranno  essere

consegnati  al  Comune  anche  su  supporto  digitale  in  formato  compatibile  con  i  software  dallo  stesso

utilizzati (Autocad).

ART. 5 – DURATA

Il  presente  contratto  decorre  dalla  data  di  stipulazione  del  presente  atto.  Si  chiede  comunque,  data

l'urgenza  dell'Amministrazione  di  realizzare  l'intervento  oggetto  della  progettazione  di  cui  al  presente

incarico, l'avvio  delle prestazioni inerenti il servizio affidato in contemporanea con l'avvenuta esecutività

della determina di aggiudicazione, anche in pendenza di sottoscrizione del presente disciplinare.   

L’incaricato  è  tenuto a  concludere le  attività  oggetto  del  presente  atto  entro  i  termini  perentori  sotto

indicati:

Il progetto definitivo/esecutivo, pronto per la sua approvazione, dovrà essere consegnato entro e non oltre
10 giorni dalla data di conferimento dell'incarico ovvero dalla comunicazione di avvenuta approvazione
della determina di affidamento.

La  tempistica  sopraindicata  potrebbe essere  suscettibile  di  variazioni  che  non dipendano da mancanze

dell'affidatario, ma solo da decisione della stazione appaltante. In caso di ritardi dovuti alla non preventiva

definizione  con  il  Responsabile  del  Procedimento,  verranno  applicate  le  penali  specificate  agli  articoli

seguenti.

ART. 6 – COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le

prestazioni fornite, l’incaricato potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze

specifiche  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,  amministrativo,  organizzativo  e  legale,  muniti  di

polizza assicurativa a copertura dei rischi di  natura professionale.  Per il  corretto svolgimento del  lavoro,

società di ingegneria Team Project srl  incaricata potrà quindi avvalersi del supporto di tecnici ed esperti

negli  specifici  campi  professionali  sotto  il  suo  diretto  controllo  e  responsabilità.  Oneri  e  spese  per  le

consulenze  professionali  dovranno  rientrare   nel  complesso  dell'onorario,  quale  scaturito  dall'offerta

presentata.

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni

oggetto  del  presente  incarico  saranno  regolate  mediante  intese  dirette  ed  esclusive  tra  la  società  di

ingegneria  Team  Project  srl  e  gli  interessati,  le  cui  competenze  saranno  a  totale  carico  e  spese  del



medesimo. Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte la

parte  dallo  stesso  Comune  incaricata.  Il  compenso  economico  degli  eventuali  collaboratori  rimane  ad

esclusivo carico della società  e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo

art. 6.

Le prestazioni affidate non possono essere subappaltate neanche parzialmente.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

Il    corrispettivo    per    lo    svolgimento    dell’incarico,    è    pari    a    €………...(…………….../00) incluso

contributo Inarcassa 4%, esclusa IVA 22%, per un totale di  €   …………………. (………..../00)– comprensivo dei

rimborsi  spese  –  corrispondenti  all’importo stabilito  ed  accettato  in  relazione  alla  quantità  ed  alla

complessità dell’attività in oggetto, determinato tenendo conto delle prestazioni tecniche da svolgere, del

grado di complessità dell'opera da progettare/realizzare, nel rispetto della dignità professionale in relazione

all'art.2233 del Codice Civile e in base a quanto previsto dall'art.9 del D.L. n.1/2012 come convertito in Legge

n.27/2012.

Non è chiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'ordine Professionale di appartenenza, ove

una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere economico della

relativa tassazione.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alla redazione delle prestazioni descritte nel presente atto

omnicomprensivo,  e comprende quindi anche il rilievo dei manufatti e le spese per l’accesso alle parti della

struttura eventualmente non ispezionabili, intendendosi comprese le attività di modificazione e integrazione

degli  elaborati  che  fossero  richieste  prima della  consegna  degli  stessi,  ovvero  dopo  tale  consegna  sino

all’approvazione del progetto, dal Comune o da terzi enti (ASL ARPA ecc), rese necessarie da adeguamenti in

rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

Il  compenso  comprenderà  anche  eventuali  incontri  preliminari  di  confronto  che  si  dovessero  rendere

necessari con gli Enti coinvolti nell'approvazione del progetto con particolare riferimento ad ARPA e ASL

qualora necessari.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO –TRACCIABILITÀ – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Ferma  restando  l’ottemperanza  dell’incaricato  agli  obblighi  citati  nel  presente  atto,  la  liquidazione  dei

compensi  sarà effettuata entro 30 (trenta)  giorni  dal  ricevimento al  Protocollo  Comunale  della  relativa

fattura nel formato elettronico, come per legge, ad accertato corretto adempimento contrattuale, con le

seguenti modalità:

• iil 50% ad avvenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

• il restante 50% all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere oggetto della 

progettazione.

In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino 

alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul

conto corrente bancario n. 0 0 0 0 9 5 1 8 7 1 9 1  intestato a Te a m  P r o j e c t  s r l  cod. I B A N

IT41Y0760111100000095187191, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni

erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.

La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente sopraindicato è l'ing Roberto Marconi.

L’incaricato assume tutti gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



Qualora la società non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei

flussi finanziari relativi al presente affidamento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8

del medesimo art.3 della Legge sopraccitata.

Le fatture sono liquidate previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario mediante acquisizione

del certificato di idoneità contributiva rilasciato da INARCASSA o altra cassa equivalente.

ART. 9 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia  del  corretto  adempimento  delle  obbligazioni  assunte  con  il  presente  disciplinare  la  società

incaricata  ha  prodotto  una  dichiarazione  della  compagnia  di

assicurazioni  .............................................................  in  data  .......................,  valida  conservata  in  atti  del

Settore Lavori Pubblici e manutenzioni contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile

professionale con specifico riferimento ai lavori progettati e all'incarico di D.L. affidatole.

La  mancata  presentazione  da  parte  della  società  affidataria  della  polizza  di  garanzia  esonera

l’Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella professionale.

La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione

del  progetto  esecutivo  che  abbiano  determinato  a  carico  della  stazione  appaltante  nuove  spese  di

progettazione  e  o  maggiori  costi,  dovrà  essere  presentata  prima  dell'approvazione  del  progetto

definitivo/esecutivo  stesso  e  avrà  efficacia  dalla  data  di  inizio  lavori  e  sino  alla  data  di  emissione  del

certificato di collaudo.

La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo di progetto di

progetto.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, determina la decadenza dall'incarico e autorizza

la sostituzione dell'affidatario.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere alla

società di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi o oneri, a scomputo parziale o totale degli

indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 10 – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare,

la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), il

Responsabile del procedimento potrà applicare le seguenti penali:

1 Ipotesi di ritardata presentazione degli elaborati progettuali: penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di

ritardo;

2 Ipotesi di  inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro

50,00  (cinquanta/00)  ad  un  massimo  di  Euro  500,00  (cinquecento/00)  in  relazione  alla  gravità

dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso

di mancato rispetto del  termine di  consegna del  progetto sancito  all’art.  5,  del  presente disciplinare,  a

seguito  di  semplice  pronuncia  di  risoluzione.  La  risoluzione  contrattuale  avrà  decorrenza  dalla

comunicazione  della  determinazione  di  pronuncia  della  risoluzione  stessa.  In  tale  ipotesi,  il  Comune si

intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere

compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della



risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo,

impregiudicato  il  diritto  al  risarcimento  di  eventuali  ulteriori  danni  patiti  dal  Comune  in  conseguenza

dell’inadempimento.

ART. 12 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai

sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non

inferiore a 10 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti

dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennità di

sorta con l’esclusione di  quanto dovuto per  le  prestazioni  già  assolte  al  momento della  risoluzione del

contratto,  fatta  salva l’applicazione delle  penali  ed impregiudicato  il  diritto  al  risarcimento di  eventuali

ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento.

ART. 13 – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 2237 del C.C.

può avvalersi della facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico

interesse  o  mutate  condizioni  alla  base  dell'affidamento  ed  utilizzare,  con  le  modalità  ritenute  più

opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.

In tale caso l’incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le

spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.

L’incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità

dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con

preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In tal caso, l’incaricato ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ

Per l’incaricato fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo

dalle  vigenti  disposizioni  legislative  e  regolamentari,  ivi  comprese  quelle  dell’ordine  professionale  di

appartenenza.  Lo  stesso  si  impegna  a  non partecipare  agli  appalti,  nonché  agli  eventuali  subappalti  o

cottimi, per i quali abbia svolto la presente attività di progettazione; l’incompatibilità si estende ad ogni

soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario del presente incarico di progettazione. I divieti di

cui  al  presente  comma  sono  estesi  ai  dipendenti  dell’affidatario  dell’incarico  di  progettazione,  ai  suoi

collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto

alla progettazione e ai loro dipendenti

Nel  periodo  intercorrente  tra  l’aggiudicazione  e  il  collaudo  è  fatto  divieto  all’incaricato  di  intrattenere

rapporti professionali con l’esecutore. I rapporti in corso al momento dell’aggiudicazione debbono essere

comunicati al committente.

A tal fine l’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di

interesse con il committente.

L’incaricato  si  impegna,  comunque,  a  segnalare  tempestivamente  l’eventuale  insorgere  di  cause  di

incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i

suoi collaboratori

ART. 15 – CONTROVERSIE

Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  l’incaricato  ed  il  Comune  di  Senago  in  relazione

all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno



deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello

di Milano.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a

quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare

vigente per quanto applicabile.

ART. 17 – DOMICILIO

L’incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Valbrembilla (BG) con recapito in

in via Libertà 5,  presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

(in alternativa)

L’incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a ………………............... con recapito in Via

……………………...........    n.     ...    mentre    elegge     domicilio    agli    effetti     del     presente     atto  a

................................................ presso …………………….............. con recapito in Via  ……………...............

n. ...

La  corrispondenza  inerente  il  presente  atto  sarà  intrattenuta  mediante  utilizzo  della  posta  elettronica

certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti, e/o tramite telefax.

ART. 18 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del

contributo  previdenziale  per  la  parte  a  carico  del  committente,  sono  e  saranno  ad  esclusivo  carico

dell’incaricato. Si intendono, altresì, a carico dello stesso le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere

necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 19 – CLAUSOLE FISCALI

Il valore del presente atto è di  € 3.200,00 (tremiladuecento/00) incluso contributo Inarcassa 4% esclusa IVA

22%, per un totale di €  3.904,00 (tremilanovecentoquattro/00).

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,

punto 2, del d.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 18 – CLAUSOLE FINALI

Il  presente  disciplinare  è  immediatamente  vincolante  ed  efficacie  per  la  società,  lo  sarà  invece  per  la

Amministrazione affidataria solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione , ai sensi

delle norme vigenti.

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico della società.

Qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il

vizio  rilevato  non  comporterà  l’invalidità  delle  restanti  clausole  che  continueranno  ad  esplicare  piena

efficacia.

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di

dati e/o elaborati in formato digitale (file), la società non si assume alcuna responsabilità nei confronti di



un’eventuale trasmissione di virus informatici,  la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a

cura della parte ricevente.

ART. 20  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente

atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi

elettronici,  per  le  finalità  connesse  alla  gestione  del  contratto  stesso,  ovvero  per  lo  svolgimento  delle

funzioni e delle attività istituzionali proprie dell’Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad

obblighi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo le Parti stesse precisano che:

– l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto;

– hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi 

diritti.

Titolare del trattamento è il Comune di Senago. 

Letto, approvato e sottoscritto unitamente all’allegato A – Offerta incarico professionale/offerta economica

Senago 

Team Project srl

l'Amministratore delegato

ing. Roberto Marconi

IL RESPONSABILE SETTORE

SERVIZI TERRITORIALI

Arch.Salvatore Di Sarno Giusto



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, l’incaricato dichiara di aver letto

il presente atto e di approvarne specificatamente le condizioni generali di contratto, in particolare quelle che

stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l' esecuzione, ecc.

Team Project srl

l'Amministratore delegato

ing. Roberto Marconi

IL RESPONSABILE SETTORE

SERVIZI TERRITORIALI

Arch.Salvatore Di Sarno Giusto




