DISCIPLINARE DI INCARICO
SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DISCIPLINARE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
SPECIALI ED ACCESSORIE Al SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E DEL D.P.R. 207/2010 E SS.MM.II. DEL D.LGS
N.81/2008 E SS.MM.II. IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONI, CONTABILITA

E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE Al LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI A COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE
(LOTTO 1)

Nell'anno 2020, nel giorno e nel mese risultanti dai dati di sottoscrizione digitale del presente atto

TRA

il COMUNE DI SENAGO con sede in via XXIV Maggio n.1 a Senago c.f./p.lva 03519480150 — rappresentato dal
Responsabile del Settore Servizi Territoriali, arch. Salvatore Di Sarno Giusto, domiciliata agli effetti del
presente atto c/o la sede Comunale, , ai sensi e per gli effetti dellart. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267

E

L'ing Roberto Marconi, nato a Bergamo il 21/08/1958, c.f. MCRRRT58M21A738E, in qualita di legale
rappresentante della societa di ingegneria Team Project srl, con sede legale a Valbrembilla (BG), in via Liberta
5, e sede operativa in Treviolo via C.A. dalla Chiesa 10/42, c.f. 01852730983, P.IVA 02746590161 il quale — con
la firma del presente atto — dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dall’affidamento di
servizi pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

PREMESSO CHE:

« presso il Cimitero cittadino si evidenzia un esiguo numero di spazi disponibili e in prossima liberazione,
non idonei a rispondere alle necessita di sepoltura, anche contingenti dei cittadini residenti e dei
deceduti sul territorio comunale;

- al fine di far fronte alle richieste di sepoltura di cui sopra e alla necessita di effettuare periodicamente
estumulazioni ed esumazioni finalizzate all'uso razionale degli spazi cimiteriali, come previsto dalla
normativa vigente, emerge la necessita impellente e improcrastinabile di realizzare nuovi loculi e nuovi
ossari ;

« & necessario quindi procedere allo sviluppo della progettazione di tale intervento secondo quanto
disposto dalla vigente normativa in materia, predisponendo il progetto definitivo/esecutivo che sara
posto a base della gara per I'affidamento dei lavori di cui trattasi;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 24/06/2020 & stato approvato, ai sensi della vigente
normativa in materia, il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale nel quale sono individuati i fabbisogni
di sepoltura per i prossimi anni che rispecchiano la situazione sopra evidenziata;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO



Il Comune di Senago, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., affida all a societa di ingegneria
Team Project srl che accetta, 'incarico per lo svolgimento delle attivita di progettazione definitiva/esecutiva,
Direzione Lavori, misurazioni, contabilita e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di
edilizia cimiteriale consistenti nella realizzazione di circa 18 nuovi loculi e 12 nuovi ossari, raggruppati in due
blocchi da 3x3 loculi sovrapposti + una fila di 6 ossari ciascuno, a completamento della struttura esistente, di
cui al lotto |, presso il Cimitero Comunale.

Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi
alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al D.Lgs. n.50/2016 e al D.P.R. n.207/2010 al
D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art.23 del
Decreto n.50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 2 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell’'esecuzione del presente incarico la societa di ingegneria Team Project srl si atterra ad ogni prescrizione
di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed al Regolamento in
vigore nella fase transitoria di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell’incarico la societa di ingegneria Team Project srl dovra eseguire, tra gli altri, i seguenti

compiti,

rapportandosi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, e

seguendone le relative istruzioni:

1.

il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "realizzazione di nuovi loculi e ossari a completamento
della struttura esistente”, e tutte le attivita tecnico- economiche annesse, dovranno venir eseguite
secondo quanto stabilito dall’art. 24 della Legge 50/2016 e dal titolo ii — articoli da 24 a 43 del
relativo regolamento D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.,, nonché da ogni altra disposizione di legge o
regolamentare in materia cimiteriale, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e
regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili. In
particolare, il progetto dovra risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni previste dal codice e relativo regolamento nonché a tutta la normativa specifica vigente
in materia cimiteriale; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e
nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme. La societa si obbliga ad introdurre nel
progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorita a cui il progetto
sara sottoposto per |'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti fino
alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione conclusiva della stessa, senza che
cio dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora siano richieste dalla Committenza modifiche
agli elaborati progettuali in corso d'opera, perizie di modifica o suplettive, varianti sostanziali, dovute
ad omissioni emerse in fase progettuale o a mancanze di quest'ultima, queste dovranno essere
redatte dalla societa selezionata.

LAmministrazione committente si impegna a mettere a disposizione dell’incaricato all’inizio
dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilita connessa, necessaria o anche solo
opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo (planimetrie del fabbricato interessato dagli
interventi; estratto dello strumento urbanistico vigente e delle mappe catastali, documentazione
relativa agli impianti esistenti, progetto preliminare approvato). L'Amministrazione si impegna inoltre
a garantire alla societa di ingegneria Team Project srl contemporaneamente al conferimento
dell'incarico, il libero accesso alle aree e/o fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di
espletamento dell'incarico medesimo, il quale potra liberamente avvalersi di collaboratori per i
sopralluoghi.

La progettazione dovra tenere conto dell’entita della spesa complessiva prevista dal Comune per i
lavori in questione pari ad € 29.370,00 (oneri della sicurezza compresi) — al netto di IVA 10% e
dovra essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dalla
Legge. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite, come pure



ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di
compilazione del progetto.

Nello svolgimento delle attivita progettuali I'incaricato dovra coordinarsi costantemente con il
responsabile del procedimento o con i funzionari dallo stesso delegati, riferendo periodicamente e
secondo necessita sull'andamento delle attivita, allo scopo di consentire una valutazione congiunta
delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui
singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il progetto — che rimarra in proprieta al committente — dovra essere consegnato al Comune, nei
tempi indicati nel successivo articolo 4, in almeno un esemplare cartacei + 1 (uno) riproducibile su
supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al Comune stesso, impegnandosi l'incaricato a
fornire, a semplice richiesta del Responsabile del procedimento, ulteriori copie cartacee del
medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se
richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione di finanziamenti, salvo il mero
rimborso delle sole spese di riproduzione. Alla societa di ingegneria Team Project srl & lasciata la
facolta di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale e, laddove ne
ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della Legge 633/41. L'Amministrazione
affidataria potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per la
societa di ingegneria Team Project srl in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con
obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del societa stessa. La proprieta intellettuale &
riservata alla societa a norma di legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del
progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati
dal Committente.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di
controllo e enti terzi, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune prima della sua
approvazione anche in attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati
progettuali ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza percio sollevare eccezioni di sorta o richiedere
oneri aggiuntivi o speciali compensi

per quanto attiene alla Direzione Lavori essa dovra cominciare dietro indicazione del R.U.P. a seguito
dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e dell'intervenuta aggiudicazione definitiva
dell'appalto dei lavori di realizzazione dell'opera; a tal proposito si evidenzia che data la necessita di
poter usufruire delle nuove sepolture da realizzare in tempi ristretti, si optera per I'avvio d'urgenza
dei lavori appaltati sfruttando la facolta di cui all'art.32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016. Le mansioni
affidate al Direttore dei Lavori sono quelle previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti n.49 del 7 marzo 2018 tra cui si possono elencare sinteticamente di seguito le principali
attivita che dovra svolgere ovvero il Direttore Lavori:

cura l'esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in conformita al progetto ed al contratto;

e responsabile del coordinamento e della supervisione della attivita di tutto I'ufficio di Direzione dei
Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'Appaltatore e/o suo delegato in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto;

€ responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi;

mantiene rapporti con |'ufficio tecnico comunale e il RUP fornendo tutte le informazioni necessarie in
merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al
programma;

verifica che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell’osservanza delle clausole contrattuali;

cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnala
tempestivamente al RUP le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i
necessari interventi correttivi;



- predispone la contabilita di cantiere e gli atti contabili prescritti dalla normativa con la tenuta dei
Registri Contabili di cantiere;

- invia al RUP ogni richiesta di variante fatta dall'Impresa, corredandola di tutte le necessarie
annotazioni per una corretta valutazione;

- sorveglia dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;

- verifica, prima della messa in opera che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

- controlla l'attivita dei Subappaltatori;

- controlla la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

- assiste alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

- redige il Certificato di Regolare Esecuzione al termine delle lavorazioni.

La societa incaricata prestera la propria attivita tecnica di Direzione Lavori sia con visite periodiche in
cantiere che presso I'ufficio tecnico comunale oltre a partecipare alle riunioni indette direttamente
dal RUP per esigenze sia programmatiche che di coordinamento.

La societa di ingegneria Team Project srl riconosce nel suo complesso la facolta dell'Amministrazione di
manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali
orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilita professionali assunte e con le normative vigenti,
nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Sono a carico della societa di ingegneria Team Project srl gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza
al R.U.P. per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al
rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal
Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

La societa di ingegneria Team Project srl € obbligata a comunicare per iscritto tempestivamente al R.U.P., ogni
evenienza che per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle
prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razzionalizzazione dello
stesso.

ART. 3 - OBBLIGHI LEGALI

La societa di ingegneria Team Project srl incaricata € obbligata all'osservanza delle norme di cui agli artt.
2229 e seguenti del C.C. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di
incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, &€ obbligata all'osservanza della deontologia professionale e di
ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico della societa di ingegneria Team Project srl incaricata, ogni onere strumentale e organizzativo
necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo la stessa organicamente esterna e indipendente
dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente; & obbligata ad eseguire quanto affidatole
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con I'obbligo specifico di non
interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questo ultimi.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la societa di ingegneria Team Project srl

incaricata e iscritta negli appositi albi professionali ed € in regola con il versamento dei contributi alla Cassa
previdenziale di appartenenza (Inarcassa o similare).



La societa di ingegneria Team Project srl & tenuta ad eseguire l'incarico affidatole secondo i migliori criteri per
la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le
procedure che competono a questi ultimi, rimanendo la stessa organicamente esterna e indipendente dagli
uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

ART. 4 — RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui,
nel corso dello svolgimento dell’incarico, la societa di ingegneria Team Project srl venisse a conoscenza. La
societa di ingegneria Team Project srl espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta del committente che ne puo disporre
liberamente. Viene riconosciuta alla societa di ingegneria Team Project srl la proprieta intellettuale riferita
all'idea progettuale. Tutti gli elaborati forniti resteranno di proprieta piena ed assoluta del Comune il quale
potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi
che riterra pil opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato
possa essere sollevata eccezione di sorta. A tale fine si ribadisce che gli elaborati dovranno essere
consegnati al Comune anche su supporto digitale in formato compatibile con i software dallo stesso
utilizzati (Autocad).

ART. 5 - DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto. Si chiede comunque, data
l'urgenza dell'’Amministrazione di realizzare l'intervento oggetto della progettazione di cui al presente
incarico, I'avvio delle prestazioni inerenti il servizio affidato in contemporanea con Il'avvenuta esecutivita
della determina di aggiudicazione, anche in pendenza di sottoscrizione del presente disciplinare.

Lincaricato & tenuto a concludere le attivita oggetto del presente atto entro i termini perentori sotto
indicati:

Il progetto definitivo/esecutivo, pronto per la sua approvazione, dovra essere consegnato entro e non oltre
10 giorni dalla data di conferimento dell'incarico ovvero dalla comunicazione di avvenuta approvazione
della determina di affidamento.

La tempistica sopraindicata potrebbe essere suscettibile di variazioni che non dipendano da mancanze
dell'affidatario, ma solo da decisione della stazione appaltante. In caso di ritardi dovuti alla non preventiva
definizione con il Responsabile del Procedimento, verranno applicate le penali specificate agli articoli
seguenti.

ART. 6 — COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilita e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le
prestazioni fornite, I'incaricato potra avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. Per il corretto svolgimento del lavoro,
societa di ingegneria Team Project srl incaricata potra quindi avvalersi del supporto di tecnici ed esperti
negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilita. Oneri e spese per le
consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario, quale scaturito dall'offerta
presentata.

Resta inteso che I'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni
oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra la societa di
ingegneria Team Project srl e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del



medesimo. Il Comune sara esonerato da ogni tipo di responsabilita, riconoscendo come unica controparte la
parte dallo stesso Comune incaricata. |l compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad
esclusivo carico della societa e per la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo
art. 6.

Le prestazioni affidate non possono essere subappaltate neanche parzialmente.

ART. 7 — CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, €& pari a €.evees(eornerenrennen.../00) incluso
contributo Inarcassa 4%, esclusa IVA 22%, per un totale di € .......ccccceennen. (corerreneen /00)— comprensivo dei
rimborsi spese — corrispondenti all'importo stabilito ed accettato in relazione alla quantita ed alla
complessita dell’attivita in oggetto, determinato tenendo conto delle prestazioni tecniche da svolgere, del
grado di complessita dell'opera da progettare/realizzare, nel rispetto della dignita professionale in relazione
all'art.2233 del Codice Civile e in base a quanto previsto dall'art.9 del D.L. n.1/2012 come convertito in Legge
n.27/2012.

Non é chiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'ordine Professionale di appartenenza, ove
una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumera a proprio carico I'onere economico della
relativa tassazione.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alla redazione delle prestazioni descritte nel presente atto
omnicomprensivo, e comprende quindi anche il rilievo dei manufatti e le spese per lI'accesso alle parti della
struttura eventualmente non ispezionabili, intendendosi comprese le attivita di modificazione e integrazione
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino
all'approvazione del progetto, dal Comune o da terzi enti (ASL ARPA ecc), rese necessarie da adeguamenti in
rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

Il compenso comprendera anche eventuali incontri preliminari di confronto che si dovessero rendere
necessari con gli Enti coinvolti nell'approvazione del progetto con particolare riferimento ad ARPA e ASL
qualora necessari.

ART. 8 —- MODALITA DI PAGAMENTO -TRACCIABILITA — REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Ferma restando l'ottemperanza dell’incaricato agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei
compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento al Protocollo Comunale della relativa
fattura nel formato elettronico, come per legge, ad accertato corretto adempimento contrattuale, con le
seguenti modalita:

« iil 50% ad avvenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

¢ il restante 50% all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere oggetto della
progettazione.

In caso di inadempimento contrattuale 'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino
alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si e verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul
conto corrente bancario n. 000095187191 intestato a Team Project srl cod. IBAN
IT41Y0760111100000095187191, con esclusione di responsabilita per il committente da indicazioni

erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.

La persona che sara delegata ad operare sul conto corrente sopraindicato & I'ing Roberto Marconi.

Lincaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



Qualora la societa non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 per la tracciabilita dei
flussi finanziari relativi al presente affidamento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8
del medesimo art.3 della Legge sopraccitata.

Le fatture sono liquidate previa verifica della regolarita contributiva dell’affidatario mediante acquisizione
del certificato di idoneita contributiva rilasciato da INARCASSA o altra cassa equivalente.

ART. 9 — GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente disciplinare la societa
incaricata ha prodotto una dichiarazione della compagnia di
ASSICUTAZIONT wevvreieiieieieieeeeeieieeeeeeeeeeeeeee e e e eeeeeeevaaaaaee in data ....cccceeevvnennnnnn, , valida conservata in atti del
Settore Lavori Pubblici e manutenzioni contenente I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati e all'incarico di D.L. affidatole.

La mancata presentazione da parte della societa affidataria della polizza di garanzia esonera
'Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella professionale.

La polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione
del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e o maggiori costi, dovra essere presentata prima dell'approvazione del progetto
definitivo/esecutivo stesso e avra efficacia dalla data di inizio lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo.

La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo di progetto di
progetto.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, determina la decadenza dall'incarico e autorizza
la sostituzione dell'affidatario.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente puo richiedere alla
societa di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi o oneri, a scomputo parziale o totale degli
indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 10 — PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare,
la cui gravita non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), il
Responsabile del procedimento potra applicare le seguenti penali:

1 Ipotesi di ritardata presentazione degli elaborati progettuali: penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di
ritardo;

2 Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro
50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravita
dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

ART. 11 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso
di mancato rispetto del termine di consegna del progetto sancito all’art. 5, del presente disciplinare, a
seguito di semplice pronuncia di risoluzione. La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla
comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si
intendera libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere
compensi ed indennita di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della



risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo,
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza
dell’'inadempimento.

ART. 12 — ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai
sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non
inferiore a 10 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti
dal contratto stesso. In tale ipotesi non sara riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennita di
sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del
contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali
ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 13 — RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 2237 del C.C.
puo avvalersi della facolta di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico
interesse o mutate condizioni alla base dell'affidamento ed utilizzare, con le modalita ritenute piu
opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per I'attivita svolta fino a quel momento e le
spese documentate gia sostenute per I'espletamento dell’incarico.

Lincaricato puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravita
dovra dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovra pervenire al committente stesso con
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In tal caso, I'incaricato ha diritto al corrispettivo per I'attivita svolta fino alla data di recesso.

ART. 14 — INCOMPATIBILITA

Per I'incaricato fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di
appartenenza. Lo stesso si impegna a non partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbia svolto la presente attivita di progettazione; I'incompatibilita si estende ad ogni
soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario del presente incarico di progettazione. | divieti di
cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto
alla progettazione e ai loro dipendenti

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo e fatto divieto all'incaricato di intrattenere
rapporti professionali con I'esecutore. | rapporti in corso al momento dell’aggiudicazione debbono essere
comunicati al committente.

A tal fine I'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di
interesse con il committente.

Lincaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori

ART. 15 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato ed il Comune di Senago in relazione
all'interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno



deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente é fin d’ora indicato in quello
di Milano.

ART. 16 — RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a
quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
vigente per quanto applicabile.

ART. 17 - DOMICILIO

Lincaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Valbrembilla (BG) con recapito in
in via Liberta 5, presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

(in alternativa)

Lincaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a .....ccccccevveeevcnnnnnnnenn. con recapito in Via
................................... n. .. mentre elegge domicilio agli effetti del presente atto a
................................................ PresSSO evvvereverersiessevvnvnennenenes CON FeCAPIto iN Via .oovevvevieeeviiinnnnnnnns
n..

La corrispondenza inerente il presente atto sara intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica
certificata (PEC) che avra valore ricettizio tra le parti, e/o tramite telefax.

ART. 18 — SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’l.V.A. e del
contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico
dell’incaricato. Si intendono, altresi, a carico dello stesso le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessari per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 19 — CLAUSOLE FISCALI

Il valore del presente atto &€ di € 3.200,00 (tremiladuecento/00) incluso contributo Inarcassa 4% esclusa IVA
22%, per un totale di € 3.904,00 (tremilanovecentoquattro/00).

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, & soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
punto 2, del d.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 18 — CLAUSOLE FINALI

Il presente disciplinare & immediatamente vincolante ed efficacie per la societa, lo sara invece per la
Amministrazione affidataria solo dopo l'intervenuta esecutivita dell'atto formale di approvazione , ai sensi
delle norme vigenti.

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico della societa.

Qualora fosse eccepita I'invalidita o la non eseguibilita di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il
vizio rilevato non comportera l'invalidita delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena
efficacia.

Qualora nell'ambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di trasmissione di
dati e/o elaborati in formato digitale (file), la societa non si assume alcuna responsabilita nei confronti di



un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione € completamente a
cura della parte ricevente.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente
atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici, per le finalita connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle
funzioni e delle attivita istituzionali proprie del’Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo le Parti stesse precisano che:

—l'acquisizione dei dati in questione e presupposto indispensabile per I'esecuzione del presente contratto;
— hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facolta di esercitare i relativi
diritti.

Titolare del trattamento & il Comune di Senago.

Letto, approvato e sottoscritto unitamente all’allegato A — Offerta incarico professionale/offerta economica

Senago

Team Project srl IL RESPONSABILE SETTORE
I'Amministratore delegato SERVIZI TERRITORIALI
ing. Roberto Marconi Arch.Salvatore Di Sarno Giusto



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, I'incaricato dichiara di aver letto
il presente atto e di approvarne specificatamente le condizioni generali di contratto, in particolare quelle che
stabiliscono limitazioni di responsabilita, facolta di recedere dal contratto o di sospenderne I' esecuzione, ecc.

Team Project srl IL RESPONSABILE SETTORE
I'Amministratore delegato SERVIZI TERRITORIALI
ing. Roberto Marconi Arch.Salvatore Di Sarno Giusto






